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Приложение № 2   
к Конкурсной документации


ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

г.  ____________                  						«     »                     2013   г.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «НИИЦ МРСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице Исполняющего обязанности генерального директора Корсунова Павла Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны, именуемые  далее  Сторонами, на  основании  решения Центрального закупочного органа ОАО «НИИЦ МРСК»   (протокол №______от «_____»_________________2013 г.), заключили  настоящий  Договор  о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
Акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении  строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке (формы № КС-2, № КС-3);
Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 - документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию (Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией, Форма № КС-14);
Акт приемки законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком (акт по форме № КС-11);  
Дата приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - дата утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, приказ об утверждении акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14;
Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами  в надлежащем порядке;
Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;
Заказчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика;
Заводские приемо-сдаточные испытания - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации 
 по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком;
Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;
Календарный план выполнения работ - приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Договора  и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ и оказания услуг и стоимости работ;
Консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;
Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника; 
Объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта);
Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;
Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика);
Поставка - осуществление Подрядчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;
Предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования; 
Пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;  
Поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком и  поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;
Работы - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;
Субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
Строительная площадка - предоставленный  Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;
Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;
Цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕМ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется  в срок, установленный Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), в соответствии с проектно-сметной документацией, а также Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить комплекс работ по созданию  Объекта и сдаче его  в эксплуатацию и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат качественно выполненных работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Виды работ и сроки их выполнения Подрядчиком  установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору). 
2.3. Содержание, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам определены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). 
2.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 2.1, на основании Свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО). 
2.5. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 
Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом ввода в эксплуатацию.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии,  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Ведомостью договорной цены (Приложение № 3), и составляет _______________ (указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ________ (указать прописью) рублей. 
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет ________(указать прописью) рублей (Протокол соглашения о договорной цене – Приложение № 4 к Договору).
3.2.Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для создания законченного строительством объекта, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены, согласованной сторонами в Приложении № 4. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда технические изменения вносит Заказчик. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору. 
Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, произошедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
3.3. Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ и услуг, если фактические расходы Подрядчика на выполнение работ (обеспечение материалами и оборудованием) оказались меньше, чем  при расчете стоимости поставок, работ и услуг при определении цены Договора. При этом уменьшение  фактических расходов Подрядчика должно быть обусловлено сокращением стоимости самих материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса.
3.4. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

4. СРОКИ ВЫПОНЕНИЯ РАБОТ

4.1.	Сроки выполнения   работ, указанных  в п.2.1, 2.2 настоящего Договора, определяются Календарным планом выполнения работ  (Приложение № 2), который согласовывается  и подписывается Сторонами  в момент заключения  настоящего Договора и является его неотъемлемой частью.
4.2. При наличии письменного согласия Заказчика  Подрядчик может выполнить работы  по настоящему Договору в более ранние сроки, нежели указанные в Календарном плане выполнения работ.
4.3. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента утверждения Заказчиком  акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) по установленной форме после проведения пусковых испытаний.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
5.1.1.Выполнить все работы в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации в полном объеме, в надлежащем качестве  и сроки в соответствии с календарным планом выполнения работ и сдать результат работ Заказчику.
5.1.2.Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых допусков и разрешений на строительство согласно законодательству Российской Федерации. 
5.1.3.Перед приемкой объекта Заказчиком обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод его в эксплуатацию.   
5.1.4.Производить работы в полном соответствии с проектной  документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами. 
5.1.5.При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
5.1.6.Поставить на приобъектный склад материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 9. 
Осуществлять постоянный входной контроль качества поступающих на объект материалов, конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативными документами. Вести и предоставлять по запросу Заказчика в течение двух рабочих дней журнал бетонных работ, осуществлять контроль соответствия марок бетона, заявленных в проектной документации. Контроль качества ответственных бетонных и железобетонных конструкций (монолитных фундаментов, колонн, ригелей, перекрытий и др.) производить с привлечением независимых лабораторий и специалистов.
После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов. 
Подрядчик обязан возвратить Заказчику остаток материалов, предоставленных Заказчиком, либо с согласия последнего уменьшить цену работ с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала (указывается в случае включения в Договор обязательств Подрядчика по поставке).
До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.
5.1.7.Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору. 
Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией.
5.1.8.Заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.
5.1.9.Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.
Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.
Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.1.10.Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
5.1.11.Вывезти  в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество. 
5.1.12.Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором. 
5.1.13.Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта. 
5.1.14.На условиях, предусмотренных разделом 17, заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора и представить Заказчику нотариально заверенную копию договора страхования или копию страхового полиса (иного документа, подтверждающего в соответствии с требованиями статьи 940 Гражданского кодекса Российской Федерации заключение договора страхования).
5.1.15.Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц. 
5.1.16.Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с календарным планом строительства объекта.
5.1.17.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.  
5.1.18.Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора без учета стоимости материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком подрядную организацию, выполняющую работы на субподряде, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.
5.1.19. В случае если до завершения выполнения этапа работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет. 
5.1.20.Предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленную по форме и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.168, ст.169 НК РФ).
5.1.21. Предоставить Заказчику документы и сведения, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров (т.е. информацию о лицах, которые получают прибыль от деятельности компании или ее собственниках), в том числе паспортные данные вышеуказанных лиц согласно Приложения № 5 (паспортные данные предоставляются после подписания лицом формы согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ – по форме Приложения № 7 к Договору). В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/или в исполнительных органах и/или в цепочке собственников Подрядчика Подрядчик обязуется представлять соответствующую информацию Заказчику не позднее, чем через 7 (семь) дней после возникновения таких изменений по форме согласно Приложению № 6.
В момент подписания Договора Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:
- копия последней действующей редакции Устава с изменениями и дополнениями;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве крупнейшего налогоплательщика;
- копия письма Госкомстата о присвоении кодов статистики (ОКПО, ОКВЭД и т.д.);
- копия выданного ИФНС свидетельства о присвоении ОГРН (первоначальная регистрация юридического лица);
- копии всех свидетельств, выданных ИФНС и подтверждающих внесение изменений в ЕГРЮЛ;
- копия выписки из ЕГРЮЛ с датой выдачи не более 1 месяца до даты подписания Договора;
- копия решения собрания собственников о назначении руководителя Подрядчика либо иной документ, предусмотренный Уставом;
- копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях/убытках на последнюю отчетную дату и за предыдущий отчетный год, с отметкой ИФНС о принятии;
- копия справки об отсутствии задолженности по налогам, выданной ИФНС с датой выдачи не более 1 месяца до даты подписания Договора;
- копии лицензий, допусков, разрешений, сертификатов, если деятельность, осуществляемая Подрядчиком в рамках Договора, подлежит лицензированию или сертификации в соответствии с законодательством РФ.     
Все документы по перечню данного пункта Договора должны быть заверены печатью Подрядчика и подписаны руководителем Подрядчика. 

       Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном порядке в следующих случаях:
       - непредоставления Подрядчиком информации о цепочке своих собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров), в сроки, установленные настоящим Договором,
       - предоставления  Подрядчиком указанной информации с нарушением установленных сроков, 
       - предоставления Подрядчиком указанной информации не в полном объеме и/или в формате, не соответствующем установленному в Приложении № 5 к настоящему Договору, 
       - предоставления Подрядчиком указанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, без предоставления письменного согласия указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (по форме, утвержденной Приложением № 7 к настоящему Договору), 
       - нарушения сроков и формата предоставления указанной информации при последующем изменении цепочки собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчика в течение срока действия настоящего Договора,
       - предоставления Подрядчиком недостоверной информации в отношении полной цепочки своих собственников (юридических и физических лиц, включая конечных бенефициаров). 
           При наличии указанных нарушений со стороны Подрядчика, Заказчик вправе письменно уведомить Подрядчика о расторжении настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком Подрядчику письменного уведомления о расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке.
5.1.22. При возникновении на Объекте повреждений в результате стихийных бедствий, Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ по ликвидации последствий аварий на основе отдельно заключаемого договора в соответствии с расценками Заказчика.
5.1.23.Соблюдать все действующие нормативы и правила охраны труда при производстве работ, правила внутреннего трудового распорядка, установленные Заказчиком.
5.1.24.Обеспечить эффективную работу собственной системы контроля работающих бригад.
5.1.25.Обеспечивать безопасность технологии выполнения работ всеми членами бригады.
5.1.26. Принимать меры по устранению нарушений требований безопасности при производстве работ бригадой на территории строительной площадки и/или на объекте.
5.1.27.Не приступать самовольно к выполнению работ без оформления наряда/распоряжения/Акта допуска на производство строительно-монтажных  работ, без выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места и допуска к работе персоналом Заказчика, без применения необходимых средств защиты, спецодежды. 
5.1.28.Обеспечить выполнение объема работ, предусмотренного настоящим Договором, исключить выполнение не согласованных с Заказчиком работ, работ, не определенных нарядом/распоряжением/Актом допуска на производство строительно-монтажных  работ, в том числе выполнение работ на неподготовленном рабочем месте, не включенным в состав бригады и не получившим инструктажа по безопасности персоналом Подрядчика (привлеченных субподрядчиков).
5.1.29.Не препятствовать контролю со стороны персонала Заказчика в части проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлекаемых субподрядчиков), с принятием со стороны Заказчика при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований действенных мер к персоналу Подрядчика (привлеченных субподрядчиков), в том числе, таких как  выдача предписания, отстранение бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказ от их дальнейшего допуска и необходимости их замены Подрядчиком.    
            Указанные действия Заказчика являются обязательными и безусловными для исполнения Подрядчиком (привлеченными субподрядчиками).
            При отстранении Заказчиком персонала Подрядчика (привлеченных субподрядчиков) от выполнения работ по настоящему Договору по причинам выявления грубых нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований, Подрядчик обязан компенсировать и возместить Заказчику любые издержки и/или убытки, понесенные Заказчиком в связи с выполнением контрольных мероприятий и выявлением вышеуказанных нарушений Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).
5.2. Для выполнения  работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). 
Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в приложении № 8.
 	Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.	
           Подрядчик обязан включить в договоры с привлекаемыми субподрядчиками положения пунктов 5.1.8, 5.1.9, 5.1.23-5.1.29 настоящего Договора.
	Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.
5.3.Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
5.4.Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных работ (оказанных услуг) согласованными с Заказчиком третьими лицами. 
5.5.Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
6.1. Представить Подрядчику до _________  документацию по Объекту.
6.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 11 и 12.
6.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. 
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:
заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;
привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;
организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;
с периодичностью, определяемой по соглашению Сторон, контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.
6.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
          6.5. Заказчик вправе в любое время изменить срок выполнения работ, письменно уведомив за 14 (четырнадцать) дней о предстоящем изменении условия Договора Подрядчика. Условие Договора считается измененным по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента  получения соответствующего уведомления Подрядчиком.
          6.6. Заказчик вправе осуществлять контроль соблюдения персоналом Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).
           По результатам контроля рабочих мест Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков), при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований:
           - выдавать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ,
           - принимать меры по пресечению выявленных нарушений, вплоть до отстранения бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказа от их дальнейшего допуска,
           - требовать замены бригады или лиц отстраненных от работы, корректировки сроков графика выполнения работ, компенсации любых издержек и/или убытков, понесенных Заказчиком в связи с выполнением указанных мероприятий и нарушениями Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

7. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

7.1. Оплата  по настоящему Договору производится  Заказчиком  по завершении Подрядчиком каждого из этапов работ безналичным расчетом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента  представления Подрядчиком и/или подписания Сторонами документов, утвержденных Календарным планом (Приложение № 2) в составе представляемых отчетных материалов по выполнению каждого из этапов работ  и предоставления Подрядчиком счет – фактуры.
7.2. Если Сторонами не согласован иной способ оплаты, то оплата осуществляется путем перечисления денежных средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. 
7.3. Моментом оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика.
7.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
7.5. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. 
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение. 
При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение _________. 
Устранение дефектов устройств   учета и системы передачи данных должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.
8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
9.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на приобъектном складе материалов и оборудования, необходимых для объекта до сдачи объекта по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС - 14. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить поставку всего импортного оборудования и материалов Подрядчика в пункт(ы) назначения, выполнить все формальности для таможенного оформления и заплатить все необходимые таможенные пошлины и сборы. 
Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке материалов и оборудования, необходимых для производства работ по настоящему Договору;
9.2. Поставка материалов и оборудования производится Подрядчиком в соответствии с требованиями Технического задания  на приобъектный склад.  Датой поставки материалов и оборудования считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке (поступлении) материалов и оборудования. 
9.3. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика. 
9.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками (Заказчиком в отношении материалов и оборудования, поставку которых он обеспечивает) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортного товара (материал и оборудование) Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки данного товара.
Все поставляемое оборудование должно быть новым, т.е. не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, комплектным и соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам.
9.5. Поставляемые на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать  техническим требованиям Заказчика. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования, а в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры - требованиям, содержащимся в технической части закупочной документации.
При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора. 
9.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад  или строительную площадку, несет Подрядчик.
Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на приобъектный склад  или строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования. 
9.7. Подрядчик предупреждает Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на приобъектный склад. 
9.8. В случае поставки сложных и/или импортных материалов и оборудования Подрядчик после передачи товаров транспортно-экспедиционной компании уведомляет об этом Заказчика и посылает Заказчику по почте один комплект следующих документов:
три оригинала и три копии счета Подрядчика с описанием товаров, указанием кодов согласования (ТН ВЭД России) - если необходимо, количества, единичной цены и общей суммы, с указанием Заказчика в качестве стороны-плательщика, подписанные оригинальной подписью и скрепленные печатью Подрядчика;
извещение о поставке по форме, согласованной с Заказчиком;
один оригинал и три копии упаковочных листов с указанием содержимого каждого упаковочного места;
один оригинал и три копии гарантийного сертификата, выданного производителем/Подрядчиком в соответствии с требованиями, определенными в технических спецификациях;
заверенную копию сертификата соответствия стандартам и нормам, указанным в технических спецификациях (если необходимо);
сертификат качества завода-изготовителя;
разрешение на использование в России, выданное Ростехнадзором в случае необходимости.
9.9. Документы, указанные в пункте 9.8, должны быть получены Заказчиком по крайней мере за одну неделю до прибытия товаров в порт или пункт назначения. 
Один  комплект технической документации поставляется вместе с товаром. Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пластиковый пакет и опечатывается. Пакет помещается в коробку/ящик/контейнер №1, который должен иметь дополнительную маркировку «Technical Documentation is here»/ «Техническая документация здесь».
Остальные экземпляры технической документации упаковываются и помещаются в отдельный водонепроницаемый ящик.
9.10. При поступлении поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования на приобъектный склад присутствие представителя Заказчика обязательно. 
Приемка оборудования на приобъектный склад  осуществляется в соответствии с актом, составляемым по форме ОС-14. 
Передача оборудования с приобъектного склада для использования при осуществлении работ (в монтаж) осуществляется в соответствии с актом, составляемым по форме ОС-15.
После передачи материалов и оборудования для использования при осуществлении работ (в монтаж) риск их случайной гибели и повреждения несет Подрядчик вне зависимости от того, какой из Сторон Договора обеспечивалась поставка соответствующих материалов и оборудования. 
9.11. В случае выявления Подрядчиком недостатков / некомплектности материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Подрядчик  незамедлительно обязан поставить об этом в известность Заказчика.
При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт. 
9.12. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи.
Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:
приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;
устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;
компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.
9.13. Подрядчик не имеет права на удержание оборудования, находящегося в собственности Заказчика и переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ
10.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма № КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А), в котором отражаются работы по объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.
Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам №КС-6 и №КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору. 
Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
10.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
10.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком  и не противоречат проектной документации, или изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
	исключить любую работу;
	изменить характер или качество, или вид любой части работы;
	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения выполнения работ по  объекту (строительства объекта).
10.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
10.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления грунтов основания фундаментов зданий и сооружений объекта.
По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.
10.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.
10.8. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет цены Договора:
обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;
производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;
заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения цены Договора.

11. ПРИЕМКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
11.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложением № 2 к настоящему Договору). Каждый этап работ завершается оформлением отчетных документов, предусмотренных  Календарным планом выполнения работ. 
11.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 
11.3. Подрядчик ежемесячно, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику отчетные документы по каждому этапу работ в соответствии с Календарным планом, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.
11.4. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать документы, подтверждающие приемку работ,  либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.
В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
11.5. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.
Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
11.6. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.
11.7. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.
11.8. Подрядчик приступает к выполнению каждого последующего этапа работ только после письменного разрешения Заказчика.
11.9. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 
11.10.  В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки. 
11.11. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
11.12. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков.

12. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
12.1. Обучение персонала, обслуживающего Объект, осуществляется Подрядчиком.
12.2. В цену настоящего Договора входят расходы, связанные с организацией обучения  персонала, обслуживающего объект, независимо от места его проведения. 

13. ПРЕДПУСКОВЫЕ И ПУСКОВЫЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
13.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний в соответствии с требованиями Технического задания.
13.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.
13.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.
	
14. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
14.1. До момента утверждения приемочной комиссией  акта ввода Объекта в эксплуатацию по форме КС-14 риск случайной гибели или повреждения Объекта несет Подрядчик. 
14.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, Работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
14.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение  сохранности Объекта, оборудования и материалов, начиная с даты начала Работ до даты подписания Акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14. 
14.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные Объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после даты подписания Акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания Акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.  
14.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект, или отдельную его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

15.  ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.   

16. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА
16.1. Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, а также ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте, с согласованной с Заказчиком страховой организацией (далее - договор страхования). Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1 процента от полной стоимости работ по договору подряда, определенной по набору глав 1 - 9 сводного сметного расчета. Договор страхования подписывается Подрядчиком и страховой компанией в 3 (трех) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Заказчика.
16.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:
- зарегистрирована на территории Российской Федерации;
- размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500 млн. рублей;
- опыт работы на страховом рынке - не менее 5 лет;
- размер собственного капитала - не менее 1000 млн. рублей;
- отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора;
-  страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
- ведение отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);
- текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА» - не ниже «А++» или рейтинг финансовой устойчивости, присвоенный агентством «Fitch Ratings» - не ниже «BBB-», агентством «Moody’s Investors Service» - не ниже «Baa»; агентством «Standart&Poor’s» - не ниже «BBB-»;
- наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;
- наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;
- наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее суммы в рублях, эквивалентной 50 млн. долларов США;
- наличие аккредитации ОАО «Российские сети», в случае утверждения ОАО «Российские сети» перечня аккредитованных страховых компаний для осуществления страхования в рамках договоров подряда, заключаемых дочерними и зависимыми обществами ОАО «Российские сети».
16.3. Страхование должно покрывать все риски прямого материального ущерба в результате воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу вредоносного физического фактора, в том числе, но не ограничиваясь следующим:
- пожар, взрыв, удар молнии, падение летательных аппаратов;
- стихийные бедствия - буря, град, землетрясение, сель, сход снежных лавин, наводнение, обвал;
- просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;
- преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение застрахованного имущества, кражи со взломом, грабежа и разбоя;
- авария инженерных сетей - водопровода, канализации, теплоснабжения;
- ошибка при монтаже; 
- обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями.
16.4. Страховое покрытие при страховании строительно-монтажных работ должно обеспечивать возмещение убытков и затрат, которые застрахованные лица могут понести в связи: 
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованному объекту, включая постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке;
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным материалам, строительным конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за исключением строительных машин и оборудования, которое может многократно использоваться Подрядчиком на других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за пределами строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.
16.5. В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи:
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным объектам (имуществу) на строительной площадке или вблизи нее (за исключением имущества третьих лиц) и строительным объектам, принятым Заказчиком;
с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования);
с выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ (гражданская ответственность перед третьими лицами);
с послепусковыми гарантийными обязательствами Подрядчика, включая затраты на устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ. 
16.6. Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть предусмотрено возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, а именно: 
затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего строительства, и удаление строительного мусора; 
затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; 
дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ. 
16.7. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований: 
страховая сумма по подрядным работам должна быть равной полной стоимости работ, определённой Договором, включая стоимость материалов и оборудования, оплату труда, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы;
страховая сумма по строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке должна быть равной новой восстановительной стоимости оборудования машин и оборудования; 
страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке или в непосредственной близости от нее может устанавливаться в размере, равном новой восстановительной стоимости имущества; 
страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, устанавливаются соглашением Сторон, договора страхования но не более 2% от полной стоимости работ, определенной Договором; 
выплата производится «по первому риску»; 
страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами назначается по соглашению сторон договора страхования, но не более 15% от полной стоимости работ, определенной Договором. 
16.8. Период страхования должен соответствовать периоду выполнения подрядных Работ от момента начала производства работ до момента приемки объекта Заказчиком. По покрытию послепусковых гарантийных обязательств период страхования должен составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.
16.9. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
17.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.
17.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.
17.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
17.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
17.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
17.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
     18.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 
    18.2. До обращения в Арбитражный суд г. Москвы за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии. 

19. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
19.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением случаев, установленных настоящим Договором.
19.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
19.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 19.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 7 (семи) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).
Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.  
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
19.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
19.5. Исполнение настоящего Договора приостанавливается по соглашению Сторон в случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.
Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.
В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и письменно закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
19.6. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика за 14 (четырнадцать) дней до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента  направления Заказчиком Подрядчику письменного уведомления  об отказе от исполнения Договора.
19.7. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.
19.8. После того, как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу, Заказчик вправе приостановить  платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику. 
19.9. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае:
возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней. 
19.10. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору, за исключением обязательств о конфиденциальности. 


20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
20.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 
Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является конфиденциальной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и в силу отсутствия к ней  свободного доступа на законном основании.
20.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за собственные действия.
20.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
20.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.
20.5. Требования пункта 20.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
20.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 20, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

21. ТОЛКОВАНИЕ
21.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по Договору, ведутся на русском языке, и Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
21.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и переписки имеет преимущественную силу в целях толкования.
21.3. При реализации условий Договора (при противоречиях, невключении в Договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:
	настоящий Договор;
	протокол о результатах закупки;
	извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;
	предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;
	протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении победителя закупки).

22. ЦЕЛОСТНОСТЬ ДОГОВОРА
Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика представляют собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

23. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
23.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется получателю заказным письмом. 
При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен (из рук в руки) курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
23.3. В случае изменения реквизитов, указанных в  разделе 25, Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
23.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
23.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
23.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств
(в том числе гарантийных).
23.7. Совершено в г. ______________ «__» ___________20__ г. в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

24. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
1. Техническое задание на выполнение работ (Приложение №1).
2. Календарный план выполнения работ (Приложение №2).
3. Ведомость договорной цены (Приложение №3).
4. Протокол  соглашения о договорной цене (Приложение №4).
5. Информация о собственниках контрагента (Приложение №5).
6. Форма уведомления об изменении сведений о собственниках контрагента (Приложение №6).
7. Форма письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика (Приложение № 7).
8. Перечень субподрядных организаций (Приложение № 8).



[bookmark: _GoBack]25. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
____________________________, ИНН ________________ КПП __________________.
Адрес: __________________________________________________________________.
Тел. _____________________________ Факс __________________________________.
р/с ____________________________ в ________________________________________;
к/с __________________________________________, БИК ______________________.
ОКПО ________________________________, КОНХ ___________________________.
Подрядчик:
____________________________, ИНН ________________ КПП __________________.
Адрес по учредительным документам: _________, фактический адрес: ____________, 
Тел.: _____________________________ Факс: __________________________________.
р/с _____________________________ в  _______________________________________; 
к/с __________________________________________ БИК ______________________.
ОКПО ______________________________, ОКОНХ ____________________________.


ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                                        ПОДРЯДЧИК:
__________________ /_____________/              __________________ /_____________/ 
М.П.                                                                          М.П.     




Приложение № 1
к Договору № ______________
от «___» _________ 2013 г.

Утверждаю
	И.о. Генерального директора 
	ОАО «НИИЦ МРСК»
	______________ П.Ю.Корсунов
	подпись	м.п.

	«___» ___________ 2013 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



















	
ПОДРЯДЧИК:
	
ЗАКАЗЧИК:

	 
	Исполняющий обязанности
                 генерального директора
                 ОАО «НИИЦ МРСК»

	


______________/____________/  
	


                 ______________ П.Ю. Корсунов



                                                     Приложение № 2
	к Договору №
	от «___» ___________ 2013 г.
	Утверждаю
	И.о. Генерального директора 
	ОАО «НИИЦ МРСК»
	______________ П.Ю.Корсунов
	подпись	м.п.

	«___» ___________ 2013 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на пилотном объекте внедрения инновационной электрической сети 0,4-0,95 кВ в г. Богородск Нижегородской области.
	№ п/п
	Состав работ
	Сроки выполнения начало-окончание
	Расчетная цена этапа, в % от суммы договора
	Форма и вид отчетности, состав представляемых отчетных материалов по выполнению этапа работ

	1
	1.1.Закупка и поставка оборудования (стандартного изготовления) и материалов.
	1 июля 2013 г.- 
31 августа 2013 г.
	95,5
	

	
	1.2. Изготовление и поставка инновационного оборудования:
· силовые трансформаторы для БКТПБ ТМТГ-630/6/0,95/0,4;
· силовые трансформаторы для индивидуальных трансформаторных подстанций ОМГ-16/1-У1 и ТМГ-25/1-У1;
· АСКУЭ с системой передачи данных по PLC- каналу и организацией сбора данных на УСПД, расположенном в БКТПБ.
	1 июля 2013 г.- 
31 августа 2013 г.
	
	

	
	1.3. Монтаж однотрансформаторной БКТПБ с трансформатором ТМТГ-630/6/0,95/0,4 с подключением к существующей кабельной сети 6 кВ от ЗТП №1421.
	1 августа 2013 г.- 
15 сентября 2013 г.
	
	Акты формы: 
· КС-2;
· КС-3; 
· КС-11
Акт передачи в опытно-промышленную эксплуатацию

	
	1.4. Строительство фидеров №1, №8 напряжением 0,4 кВ и №9,№10 напряжением 0,95 кВ с подвеской проводов уличного освещения взамен существующих фидеров №1 и №8
	1 сентября 2013 г.- 
15 октября 2013
	
	· 

	
	1.5. Монтаж системы АСКУЭ с передачей данных по PLC каналу и организацией сбора данных на УСПД, расположенном в БКТПБ.
	15 августа 2013 г.- 
15 октября 2013
	
	· 

	
	1.6. Перезавод существующих линий 0,4 кВ, подключенных к ЗТП №1421, на вновь проектируемую БКТПБ с отключением ЗТП №1421 от питающей кабельной сети 6 кВ
	1 сентября 2013 г.- 
15 октября 2013
	
	· 

	
	1.7. Пуско-наладочные работы по пилотному объекту и сдача объекта в эксплуатацию
	1 октября 2013 г.- 
31 октября 2013 г.
	
	· 

	
	1.8. Обучение и проверка знаний эксплуатационного персонала РЭС по программам заводов изготовителей правильным приемом работы, технического обслуживания и ремонту инновационного оборудования.
	1 сентября 2013 г.- 
31 октября 2013 г.
	
	· Разработка программы обучения персонала;
· Разработка протокола проверки знаний обучающихся.

	2.
	Опытно-промышленная эксплуатация и корректировка ТУ, программы и методики приемочных испытаний по результатам опытно-промышленной эксплуатации
	1 ноября 2013 г.-30 апреля 2014 г.
	4,5
	· Акт законченного строительством объекта (форма КС-14);
· Отчет по скорректированному ТУ;
· Программы опытно-промышленной эксплуатации и методики приемочных испытаний по результатам опытно-промышленной эксплуатации

	
	ИТОГО
	
	
	


	

От Заказчика
и.о. Генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК»
______________ П.Ю.Корсунов
        подпись       м.п.
 «___» ___________ 2013 г.
	
	

От Исполнителя


______________ 
        подпись       м.п.
 «___» ___________ 2013 г.





	Приложение № 3 
	к Договору № _______________
	от «___» _________ 20 __ г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
 поставок, работ и услуг 
по строительству ________________
                                                                                                 (наименование объекта) 
В ценах на день подачи конкурсной заявки: «___»___________________20__ г.
 (тыс. рублей)
	№
	Наименование затрат
	Стоимость без НДС

	
	
	СМР
	Обору-дование
	Прочие
	Всего

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого общая стоимость без НДС 
	
	
	
	

	
	НДС
	
	
	
	

	
	Всего общая стоимость с НДС
	
	
	
	




	
ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «НИИЦ МРСК» 

	_____________________________
(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________
(должность)
___________________________________
(Ф.И.О.)
                            
        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________
(должность)
___________________________________
(Ф.И.О.)
                            
         М.П.   «_____» _____________20___г.    


30


20





Приложение № 4
к Договору № ______________
от «___» _________ 2013 г.


ПРОТОКОЛ 
соглашения о договорной цене 
 


Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице__________________________________________, действующего на основании _________________________с одной стороны, и представитель Заказчика в лице Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «НИИЦ МРСК» Корсунова П.Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны,  настоящим протоколом подтверждаем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ (оказание услуг) по договору подряда № _____от «___»______________2013 г.   в сумме _____________(______________) рублей __ копеек, в том числе НДС -  _____________(______________)  рублей   __   копеек.
	
От Подрядчика:
	
От Заказчика:

	 
	Исполняющий обязанности
                 генерального директора
                 ОАО «НИИЦ МРСК»

	


______________/____________/  
	


                 ______________ П.Ю. Корсунов





Приложение № 5 к Договору
№_________________
от «___»______________20__г.
Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)
	 
	Наименование Контрагента
	Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	№ п.п.
	ИНН
	ОГРН
	наименование краткое
	код ОКВЭД
	ФИО руково-дителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	Количество собственников/акционеров/участников
	ИНН
	ОГРН
	Наимено-вание/ФИО
	адрес регистра-ции
	серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц)
	руководитель/участник/акционер/бенефициар
	Доля участия
	 информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



*Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.
* При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.

Руководитель:  
_______________  (должность, ФИО)
      (подпись)
«____» __________ 20 __ г. (указывается дата подписания)




Приложение №6 к Договору
№_________________
от «___»______________20__г.
	
	
	Информация об изменениях сведений о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

	
	
	 

	 
	 
	наименование  контрагента
	информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	№ п.п.
	Дата с которой произошли изменения согласно правоустанавливающих документов
	ИНН
	ОГРН
	наименование краткое
	код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	Доля участия
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	адрес регистрации
	серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)
	руководитель/участник/акционер/бенефициар
	 информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Изменения в ранее раскрытой информации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






*Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.
* При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.

  
Руководитель:  
_______________  (должность, ФИО)
      (подпись)



«____» __________ 20 __ г. (указывается дата подписания)
Приложение № 7 к Договору
№_________________
от «___»______________20__г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________ 
ФИО полностью
____________________________________________________________________________
должность
_____________________________________________________________________________
паспортные данные (серия и номер документа, удостоверяющего его личность)

даю согласие на обработку в документальной и (или) электронной форме, на совершение действий,  предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, нижеследующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность работника (учредителя, участника).
Цель обработки персональных данных: выполнение поручения Председателя Правительства РФ В.В. Путина от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 «О раскрытии контрагентами информации о собственниках» - сбор и предоставление информации о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров  по заключенным/действующим в для её последующей передачи третьей стороне: Минэнерго России, ФНС России, Росфинмониторинг и другие государственные органы с целью исполнения вышеуказанного поручения.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со  дня  его  подписания до момента фактического выполнения/отмены действия поручения  Председателя Правительства РФ; либо  до  истечения  сроков хранения предоставленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.
Способ отзыва настоящего согласия: направление соответствующего письма об отзыве по следующему адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________



	   __________________________                                               ________________________
                    подпись                                                                         ФИО
 «	»	2013г.





Приложение № 8                                                                                                                                                                                                                
                                                                                          к Договору № ________________                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                от «___» _________ 20 __ г.
 


СПИСОК
субподрядных организаций


Заказчик:


Подрядчик:

.
	№
п/п
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей)

	
	
	

	
	
	



_______________                   ____________________               ___________________________
(должность)                                                 (подпись, М.П.)                                       (фамилия, имя, отчество подписавшего)

	




ЗАКАЗЧИК:

	


ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «НИИЦ МРСК» 

	_____________________________
(наименование)

	
	

	
	

	             ___________________________
(должность)
___________________________________
(Ф.И.О.)
                            
        М.П.   «_____» _____________20___г.                     
	___________________________
(должность)
___________________________________
(Ф.И.О.)
                            
         М.П.   «_____» _____________20___г.    




